



当初・変更

令和 4 年 4 月 20 日

葛尾村長 篠 木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	4	事項	一般競争入札		契約 予定 着手 予定 完了 予定	約定	令和4年4月27日
工事等 番号	第地づ3-17号		工事 等名	大笹酪農施設建築工事		着手 予定	令和4年4月28日
入札執行年月日		令和4年4月20日				完了 予定	令和5年3月31日
路線・河川名		大笹酪農施設			発注種別		建築工事
工事等箇所		双葉郡葛尾村大字落合字大笹 地内			発注標準等級		A
工事等概要		VMS搾乳牛舎5217.88㎡、育成牛舎1337.92㎡、パーラー兼乾乳牛舎1122.24㎡、堆肥舎2657.76㎡、哺育牛舎496.80㎡、飼料庫300.00㎡、オガ粉保管庫468.00㎡、附属屋一式65.79㎡、設備一式			予定価格 (税込み)		1,781,758,000
					最低制限価格 (税込み)		1,561,172,360

業 者	指名理由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額)
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			落 札 額
荒牧建設 株式会社	-	〒962-0051須賀川市越久字館47番地			()
		① 1,640,000,000	②	③	
国分木材工業 株式会社	-	〒969-1203 本宮市白岩字柳内687番地1			(1,599,400,000)
		① 1,454,000,000	②	③	1,454,000,000
株式会社 鈴船建設	-	〒963-4312田村市船引町船引字安久津87番地			()
		① 1,520,000,000	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]*この入札は最低制限価格が設定されています



当初・変更

令和 4 年 4 月 20 日

葛尾村長 篠 木 弘

入 札 (見 積) 執 行 調 書
入 札 (契 約) 結 果 書

(単位:円)

年度	4	事項	指名競争入札		契約 約定 着手 予定 完成 予定	令和4年4月25日
工事等 番 号	第 企委4-11 号		工事 等 名	葛尾村地上デジタル再放送設備更新 工事実施設計業務委託		令和4年4月26日
入札執行年月日		令和4年4月20日				令和5年2月28日
路 線 ・ 河 川 名		地上デジタル再放送設備			発 注 種 別	建築設計
工 事 等 箇 所		双葉郡葛尾村 地内			発注標準等級	-
工 事 等 概 要		・実施設計 一式			予 定 価 格 (税 込 み)	4,103,000

業 者	指 名 理 由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額)
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			落 札 額
システム企画設計株式会社	-	983-0833仙台市宮城野区東仙台五丁目21番67号			(3,850,000)
		① 3,500,000	②	③	3,500,000
株式会社ユアテック相双営業所	-	975-0051南相馬市原町区牛来字石橋92-5			()
		① 3,650,000	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工
事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契
※ 予定価格(税込み)については、今回入札が不調だったことから、今後落札業者決定後に公表します。