

当初・変更



令和 5 年 11 月 10 日

葛尾村長 篠 木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	5	事項	指名競争入札	契約予定	令和5年11月13日
工事番号	第地づ5-19号	工事等名	防護柵改修工事	着手予定	令和5年11月13日
入札執行年月日	令和5年11月10日			完成予定	令和6年3月1日
路線・河川名	村道関下線			発注種別	土木工事
工事等箇所	双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又 地内			発注標準等級	C
工事等概要	防護柵工 151.3m			予定価格 (税込み)	4,048,000
				最低制限価格 (税込み)	設定無し

業 者	指 名 理 由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額) 落 札 額
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			
田中建設株式会社	9	〒979-1471 双葉郡双葉町大字長塚字町48番地			()
	① 3,700,000	②	③		
横山建設株式会社	9	〒979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12番地2			()
	① 3,700,000	②	③		
株式会社泉田組	9	〒979-1521 双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1			()
	① 3,680,000	②	③		
東北土木株式会社	9	〒979-1531 双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1			()
	① 3,750,000	②	③		
桂建設株式会社	9	〒979-1112双葉郡富岡町中央1丁目92			()
	① 3,700,000	②	③		
東北工業建設株式会社	9	〒979-1502 双葉郡浪江町大字藤橋字原59-1			()
	① 3,650,000	②	③		
有限会社松本石材建設	9	〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内1-4			(3,960,000) 3,600,000
	① 3,600,000	②	③		
よつば建設株式会社	9	〒979-1601双葉郡葛尾村大字葛尾字東平117番地1			()
	① 3,750,000	②	③		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]

当初・変更



令和 5 年 11 月 10 日

葛尾村長 篠 木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	5	事項	指名競争入札	契約予定	令和5年11月13日
工事番号	第地整5-3号	工事等名	交通安全施設整備工事	着手予定	令和5年11月13日
入札執行年月日	令和5年11月10日			完成予定	令和6年2月7日
路線・河川名	浜井場持藤田線 外			発注種別	舗装工事
工事等箇所	双葉郡葛尾村大字野川字中島 地内 外			発注標準等級	C
工事等概要	側溝撤去・設置延長 L=20.0m ガードレール撤去・再設置 L=127.5m 標識撤去・設置工 N=1.0基 表示板撤去再設置 N=2.0基			予定価格 (税込み)	4,639,800
				最低制限価格 (税込み)	設定無し

業 者	指 名 理 由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額) 落 札 額
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			
田中建設株式会社	9	〒979-1471 双葉郡双葉町大字長塚字町48番地			()
	① 5,000,000	② 辞退	③ 辞退		
横山建設株式会社	9	〒979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12番地2			()
	① 4,800,000	② 4,550,000	③ 辞退		
株式会社泉田組	9	〒979-1521 双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1			()
	① 5,000,000	② 4,500,000	③ 辞退		
東北土木株式会社	9	〒979-1531 双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1			()
	① 5,600,000	② 4,590,000	③ 辞退		
桂建設株式会社	9	〒979-1112双葉郡富岡町中央1丁目92			()
	① 5,000,000	② 辞退	③ 辞退		
東北工業建設株式会社	9	〒979-1502 双葉郡浪江町大字藤橋字原59-1			()
	① 4,700,000	② 4,550,000	③ 辞退		
有限会社松本石材建設	9	〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内1-4			(3,850,000) 3,500,000
	① 4,800,000	② 4,500,000	③ 3,500,000		
よつば建設株式会社	9	〒979-1601双葉郡葛尾村大字葛尾字東平117番地1			()
	① 4,600,000	② 4,400,000	③ 辞退		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]

当初・変更



令和 5 年 11 月 10 日

葛尾村長 篠 木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	5	事項	指名競争入札		契約 予定	令和5年11月13日
工事等 番号	第 復工5-1 号		工事 等名	西ノ内住宅敷地造成工事	着手 予定	令和5年11月13日
入札執行年月日		令和5年11月10日			完 成 予 定	令和6年3月26日
路 線 ・ 河 川 名		地域活性化住宅(西ノ内)			発 注 種 別	土木工事
工 事 等 箇 所		双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内 地内			発注標準等級	B
工 事 等 概 要		敷地造成工一式 A=4,360.0㎡			予 定 価 格 (税 込 み)	43,527,000
					最低制限価格 (税 込 み)	設定無し

業 者	指 名 理 由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額) 落 札 額
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			
田中建設株式会社	9	〒979-1471 双葉郡双葉町大字長塚字町48番地			()
	① 39,500,000	②	③		
横山建設株式会社	9	〒979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12番地2			()
	① 39,500,000	②	③		
株式会社泉田組	9	〒979-1521 双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1			()
	① 39,800,000	②	③		
東北土木株式会社	9	〒979-1531 双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1			()
	① 40,000,000	②	③		
桂建設株式会社	9	〒979-1112双葉郡富岡町中央1丁目92			()
	① 39,600,000	②	③		
東北工業建設株式会社	9	〒979-1502 双葉郡浪江町大字藤橋字原59-1			()
	① 39,500,000	②	③		
有限会社松本石材建設	9	〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内1-4			(42,900,000) 39,000,000
	① 39,000,000	②	③		
よつば建設株式会社	9	〒979-1601双葉郡葛尾村大字葛尾字東平117番地1			()
	① 40,000,000	②	③		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		
					()
	①	②	③		

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]