

当初・変更



令和 6 年 11 月 25 日

葛尾村長 篠木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	6	事項	指名競争入札	契約予定	令和6年11月26日
工事等番号	第復工6-3号	工事等名	葛尾村帰還再生生活道路整備工事(第4工区)	着手予定	令和6年11月26日
入札執行年月日	令和6年11月25日			完成予定	令和7年2月18日
路線・河川名	-			発注種別	舗装工事
工事等箇所	双葉郡葛尾村大字葛尾字野行 地内			発注標準等級	C
工事等概要	門口舗装工事 延長 L=227.0m 幅員 W=2.5m			予定価格(税込み)	5,357,000
				最低制限価格(税込み)	設定無し

業者	指名理由名	入札者の住所			(契約額)落札額
		入札額及び再入札額			
田中建設株式会社	9	〒979-1471 双葉郡双葉町大字長塚字町48番地			()
		① 5,000,000	②	③	
横山建設株式会社	9	〒979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前12番地2			()
		① 5,000,000	②	③	
株式会社泉田組	9	〒979-1521 双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1			()
		① 5,000,000	②	③	
東北土木株式会社	9	〒979-1531 双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1			()
		① 5,000,000	②	③	
桂建設株式会社	9	〒979-1112 双葉郡富岡町中央1丁目92			()
		① 4,920,000	②	③	
有限会社松本石材建設	9	〒979-1602 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内1-4			(5,280,000) 4,800,000
		① 4,800,000	②	③	
東北工業建設株式会社	9	〒979-1502 双葉郡浪江町大字藤橋字原59-1			()
		① 4,870,000	②	③	
よつば建設株式会社	9	〒979-1601 双葉郡葛尾村大字葛尾字東平117番地1			()
		① 4,850,000	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
 ※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]

当初・変更



令和 6 年 11 月 25 日

葛尾村長 篠木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	6	事項	指名競争入札	契約予定	令和6年11月26日	
工事等番号	第 総委6-23 号		工事等名	みんなのトイレ浄化槽改修工事実施設計業務委託	着手予定	令和6年11月26日
入札執行年月日	令和6年11月25日			完成予定	令和7年3月19日	
路線・河川名	みんなのトイレ			発注種別	業務委託	
工事等箇所	双葉郡葛尾村大字落合字落合 地内			発注標準等級	-	
工事等概要	みんなのトイレ浄化槽改修工事実施設計業務 一式 浄化槽 5人槽 → 21人槽			予定価格 (税込み)	1,438,800	
				最低制限価格 (税込み)	設定無し	

業者	指名理由名	入札者の住所			(契約額) 落札額
		入札額及び再入札額			
	9 一般的工事	〒962-0017須賀川市西の内町74			(1,320,000)
株式会社 土田建築設計事務所		① 1,200,000	②	③	1,200,000
	9 一般的工事	〒963-8875郡山市池ノ台15-15			()
株式会社 エスデー設計研究所		① 1,308,000	②	③	
	9 一般的工事	〒963-8835郡山市小原田3-5-9			()
株式会社 ティ・アール建築アトリエ		① 1,569,000	②	③	
	9 一般的工事	〒962-0816須賀川市朝日田130			()
有限会社 博建築設計室		① 1,300,000	②	③	
	9 一般的工事	〒960-8066福島市矢剣町8-24			()
株式会社 平木建築設計事務所		① 辞退	②	③	
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]

当初・変更



令和 6 年 11 月 25 日

葛尾村長 篠木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	6	事項	指名競争入札	契約予定	令和6年11月26日
工事等番号	第地づ委6-36号	工事等名	ログハウス改修工事実施設計業務委託	着手予定	令和6年11月26日
入札執行年月日	令和6年11月25日			完成予定	令和7年3月19日
路線・河川名	-			発注種別	業務委託
工事等箇所	双葉郡葛尾村大字葛尾字小坂 地内			発注標準等級	-
工事等概要	改修工事実施設計 一式 旅館業法に係る図面作成 一式			予定価格 (税込み)	1,157,200
				最低制限価格 (税込み)	設定無し

業者	指名理由名	入札者の住所			(契約額) 落札額
		入札額及び再入札額			
	9 一般的工事	〒962-0017須賀川市西の内町74			()
株式会社 土田建築設計事務所		① 1,020,000	②	③	
	9 一般的工事	〒963-8875郡山市池ノ台15-15			(1,072,500)
株式会社 エスデー設計研究所		① 975,000	②	③	975,000
	9 一般的工事	〒963-8835郡山市小原田3-5-9			()
株式会社 ティ・アール建築アトリエ		① 1,170,000	②	③	
	9 一般的工事	〒962-0816須賀川市朝日田130			()
有限会社 博建築設計室		① 1,100,000	②	③	
	9 一般的工事	〒960-8066福島市矢剣町8-24			()
株式会社 平木建築設計事務所		① 辞退	②	③	
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()
		①	②	③	()

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
 ※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]