

当初・変更



令和 7 年 10 月 27 日

葛尾村長 篠 木 弘

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(単位:円)

年度	7	事項	一般競争入札		契約 約定 着手 予定 完成 予定	令和7年10月28日	
工事等 番号	第 地づ7-4 号		工事 等名	ログハウス改修工事		令和7年10月28日	
						令和8年2月27日	
入札執行年月日		令和7年10月27日					
路 線 ・ 河 川 名		ログハウス			発 注 種 別		建築工事
工 事 等 箇 所		双葉郡葛尾村大字葛尾字小坂175番地3			発注標準等級		C
工 事 等 概 要		ログハウス改修工事(地下1階、地上2階) 床面積 A=277.11㎡			予 定 価 格 (税 込 み)		12,551,000
					最低制限価格 (税 込 み)		設定無し

業 者	指 名 理 由	入 札 者 の 住 所			(契 約 額) 落 札 額
	名	入 札 額 及 び 再 入 札 額			
有限会社鈴木建築店		963-4433田村市船引町北鹿又字原58番地			()
		① 11,940,000	② 11,200,000	③	
有限会社黒羽工務店		963-8866郡山市字桑野清水台52番地8			()
		① 14,870,000	② 11,300,000	③	
株式会社やまき工務店		〒960-0704 伊達市梁川町舟生字沢向12番地1			(11,220,000) 10,200,000
		① 11,500,000	② 10,200,000	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	
					()
		①	②	③	

※ 上記入札額に消費税を加算した額が地方税法上の申込みに係る価格である。
※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
※ 指名理由 [1 特殊工法 2 施行金額大 3 緊急工事 4 災害復旧工事(範囲外対応) 5 大規模災害復旧工事 6 技術水準確保工事 7 特別事情による業者不足 8 当該建築関連工事 9 一般的工事 10 単独随意契約 11 新規事業者]